

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
i USŁUG KOMUNALNYCH  
„EKOWOD” Spółka z o.o.  
ul. Mariańska 2  
46-100 Namysłów**

Namysłów, dnia 26.03.2020 r.

Nr sprawy ZZZP.IX/PZZP/PN/D/2020.MA

## **ZMIANA 1**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a w powiązaniu z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), udziela się odpowiedzi na zapytania, zmienia zapisy w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ oraz zmienia się termin składania i otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na: **Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz przeglądami i serwisem w okresie gwarancyjnym** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się BZP pod nr 524910-N-2019 dnia 18.03.2020 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP pod nr 540054730-N-2020 dnia 26.03.2020 r.).

### **Odpowiedzi na zapytania:**

1. Pytanie do pkt 8 ppkt 5 SIWZ. Wykonawca prosi o dodanie w pkt 8 ppkt 5 SIWZ zapisu: W przypadku przekazania dokumentów faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem wysyłki z faksu lub poczty elektronicznej Zamawiającego), po otrzymaniu niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

**Odp. Zamawiający w pkt. 8 ppkt 5 SIWZ kropkę zastępuje przecinkiem i dodaje wyrazy o brzmieniu: "po otrzymaniu niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania."**

2. Pytanie do postanowienia 18 pkt 1 ppkt 3). Zgodnie Postanowienie 18 pkt 1 ppkt 3) SIWZ Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: Zmiana terminu realizacji umowy: 1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający jako przyczynę losową uzasadniającą zmianę terminu realizacji umowy zgodne z postanowieniem 18 pkt 1 ppkt 3) SIWZ będzie traktował:

- obecny stan epidemiczny bądź jakikolwiek inny stan jaki może zostać ogłoszony przez organy władzy w związku ze środkami podejmowanymi w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
- nałożenie na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń;
- zmianę lub wprowadzenie przepisów prawa, wydanie przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy.

#### Uzasadnienie

Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż sytuacja jest na tyle dynamiczna, iż na skutek zamknięcia granic, trudności firm transportowych w utrzymaniu łańcucha dostaw czy innych okoliczności nie można wykluczyć trudności w uzyskaniu niezbędnych materiałów do produkcji jak również nie można wykluczyć też na skutek choroby pracowników może wystąpić np. konieczność kwarantanny i wstrzymania lub ograniczenia produkcji. Producenci pojazdów ciężarowych ogłosili decyzję o czasowym zamknięciu fabryk tj. między innymi Scania, Man, Renault Truck, Volvo, Iveco, DAF.

Wprowadzenie przez organy zakazu lub ograniczeń działalności (np. na podstawie ustawy o zwalczaniu epidemii, ustawy o stanie wyjątkowym) również może skutkować koniecznością zmiany terminu wykonania umowy. Także nałożenia przez organy Państwa obowiązków świadczeń np. na podstawie art. 208 – 223 ustawy o powszechnych obowiązkach obrony RP lub na podstawie innych aktów prawa.

Wykonawca prosi zatem o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmianę terminu wykonania umowy przynajmniej o czas trwania ograniczeń lub przeszkód w prowadzeniu działalności i możliwości produkcji. Wbrew pozorom taki zapis pozwala zabezpieczyć interesy obu stron.

W przypadku jeśli Zamawiający nie interpretuje stanu epidemicznego oraz możliwych następstw obecnej sytuacji jako okoliczności losowych uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy Wykonawca prosi o wprowadzenie w postanowieniu 18 pkt 1 SIWZ ppkt 4 -6 o treści:

4) Zmiana terminu realizacji umowy jest możliwa także w przypadku:

- a) wystąpienia siły wyższej;
- b) nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń;
- c) zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy.

5) Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stan wyjątkowe, zamieszki.

6) Jeżeli jakiegokolwiek opóźnienie spowodowane na skutek przyczyn określonych w ppkt 4) wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub przewidująca

opóźnienie powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania. W terminie trzech (3) dni roboczych od zakończenia okresu opóźnienia Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne lub w formie korespondencji e:mail powiadomienie podające faktyczny czas trwania opóźnienia oraz okres usuwania skutków zdarzenia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązania, czego konsekwencją jest zmiana zapisów Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.**

3. Pytanie do § 6 ust. 1 pkt 1. Wykonawca prosi Wykonawca prosi o zmianę postanowienia § 6 ust 1. Pkt 1 tak by kara umowna była naliczana.
- a) w wysokości 0,2 %
  - b) za zwłokę nie zaś za opóźnienie
  - c) by ustalony został limit kar za opóźnienie w dostawie pojazdów

Uzasadnienie

Kara umowna jest surogatem odszkodowania i stanowi jego zryczałtowaną postać. W związku z faktem, iż zasadą odpowiedzialności w umowach jest zasada winy (art. 471 kc) zastrzeżenie odpowiedzialności za opóźnienie naraża Wykonawcę za ponoszenie odpowiedzialności nawet wówczas gdy brak dochowania terminu nie jest przez niego zawiniony. Wykonawca prosi zatem o zmianę postanowienia oraz naliczenie kary za zwłokę.

Wysokość zastrzeżonej kary tj. 0,5 % jest bardzo duża. Wykonawca prosi o jej zmniejszenie.

Jednocześnie Wykonawca prosi o wprowadzenie limitu kar. Zgodnie z najbardziej aktualnym stanowiskiem Sądu Najwyższego, zaprezentowanym w wyroku z dnia 9 listopada 2018 r., w sprawie o sygnaturze V CSK 640/17, naliczanie kar umownych za każdy dzień zwłoki powinno mieć swój z góry określony, znany dłużnikowi wcześniej limit, tzn. że kary umownej nie można naliczać w ten sposób bez końca.

**Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie\_1”.**

4. Pytanie do § 6 ust. 1 pkt 2). Wykonawca prosi Wykonawca prosi o zmianę postanowienia § 6 ust 1. pkt 2 tak by kara umowna była naliczana w wysokości 10 %.

Uzasadnienie

Wysokość zastrzeżonej kary tj. 30% jest bardzo duża oraz zasadniczo niespotykana na rynku zamówień. Zasadnicza większość Zamawiających wprowadzając kary z tytułu odstąpienia określa w wysokości od 10 do 20%. Wykonawca prosi o zmniejszenie kary. W przypadku przychylenia się Zamawiającego również kara w par 6 ust. 2 winna zostać zmieniona.

**Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie\_1”.**

5. Pytanie do § 6 ust. 1 pkt 3. Wykonawca prosi o:

- a) zmniejszenie wysokości kary z 0,4% do 0,2% wynagrodzenia.
- b) o wprowadzenie limitu naliczania kary z tego tytułu

Zgodnie z najbardziej aktualnym stanowiskiem Sądu Najwyższego, zaprezentowanym w wyroku z dnia 9 listopada 2018 r., w sprawie o sygnaturze V CSK 640/17, naliczanie kar umownych za każdy dzień zwłoki powinno mieć swój z góry określony, znany dłużnikowi wcześniej limit, tzn. że kary umownej nie można naliczać w ten sposób bez końca.

**Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie\_1”.**

6. Pytanie do § 6 ust. 1 pkt 8. Wykonawca prosi o usunięcie tego zapisu. Zapis nie jest jasny i precyzyjny, nie określono w nim jakie konkretnie naruszenie i jakich obowiązków ma wiązać się z nałożeniem aż 30% kary umownej. Takie niejasne i nieprecyzyjne zapisy nakładają na Wykonawców niewspółmierne ryzyko oraz mogą być uznane za niewiążące skoro nie wiadomo za co tak na naprawdę ma być nałożona kara. Kara umowna jako surogat odszkodowania winna być zastrzegana za zdefiniowane i określone naruszenia umowy.

**Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie\_1”.**

7. Pytanie do § 7 ust. 3 i ust. 6 oraz § 7 ust 10 ppkt. 8. Wykonawca prosi o zgodę Zamawiającego by zawiadomienia o wadzie były przekazywane w formie pisemnej lub korespondencji e:mail - nie zaś faxu.

**Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie\_1”.**

8. Pytanie do § 7 ust. 10 pkt 1)

Wykonawca prosi o zmianę czasu reakcji serwisowej na 24 godziny w dni robocze.

Określenie czasu reakcji na 24h bez rozróżnienia na dni robocze oraz święta i dni ustawowo wolne od pracy nie uwzględnia ograniczeń i zakazów ruchu pojazdów ciężarowych wynikających rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. nr 147, poz. 1040 ze zm.). Jeśli termin 24 godzin przypada na dzień, w którym, zgodnie z rozporządzeniem obowiązują zakazy lub ograniczenia poruszania się, Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych w przypadku gdy będzie to konieczne nie zapewni transportu pojazdu z awarią w celu naprawy. Jednocześnie termin 24h nie uwzględnia regulacji przepisów prawa pracy.

Z uwagi na powyższe Wykonawca prosi o zmianę czasu reakcję na 24 godzin w dni robocze.

**Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie\_1”.**

9. Pytanie do § 9 ust. 2. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż zmiana umowy będzie możliwa także w przypadkach określonych w pkt. 18 SIWZ.

**Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie\_1”.**

10. Pytanie do § 10 ust.1 pkt 4. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy zapis § 10 ust. 1 pkt 4 o treści *gdy opóźnienie Dostawcy w zakresie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przekracza 14 dni; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której upłynął 14-dniowy termin opóźnienia* – w związku z postanowieniem § 10 ust. 3 należy interpretować w ten sposób, iż opóźnienie oznacza jedynie brak terminowego wykonania umowy na skutek okoliczności zawinionych przez wykonawcę i bez uwzględniania okoliczności, które nie niezależne od Wykonawcy.

Uzasadnienie

W § 10 ust. 3 Zamawiający wskazuje na odstąpienie gdy zachodzi wina Wykonawcy. Opóźnienie może zaś oznaczać zarówno okoliczności zawinione jak o te niezależne od Wykonawcy. W § 10 ust. 3 określono, iż odstąpienie nastąpi z winy Wykonawcy, zatem określenie opóźnienie nie jest spójne z winą Wykonawcy

jako podstawą odstąpienia. Tym samym Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy zawarte w § 10 ust. 1 pkt 4 słowo opóźnienie w związku z zapisem § 10 ust. 3 należy interpretować jako zwłokę.

Jeśli słowa „opóźnienie” zawartego w § 10 ust. 1 pkt 4 w związku z § 10 ust. 3 nie można wyklądać jako zwłoki Wykonawca prosi o zmianę zapisu § 10 ust.1 pkt 4 poprzez nadanie mu treści *gdy zwłoka Dostawcy w zakresie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przekracza 14 dni; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której upłynął 14-dniowy termin zwłoki.*

**Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie\_1”.**

11. Wykonawca prosi o usunięcia zapisu § 7 ust. 5 wzoru umowy. Dokonywanie jednostronnych ustaleń które jednocześnie mają być wiążące jest bardzo niekorzystne.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.**

12. W treści SIWZ pkt 7, ppkt 7.1 Zamawiający wskazuje, iż wymaga wypełnionego i podpisanego formularza cenowego według załącznika nr 1.2 do SIWZ. Zamawiający nie udostępnił takiego wzoru dokumentu na stronie internetowej [http://ekowod.eu/?page\\_id=60](http://ekowod.eu/?page_id=60).

**Odp. W załączeniu formularz cenowy o nazwie: „04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy - po Zmianie\_1”.**

13. Jednocześnie wskazuję, iż różne nazewnictwo stosowane jest w przypadku oświadczenia składanego przez Wykonawcę (w treści SIWZ napotykamy nazwę „Załącznik Nr 1.1 do SIWZ”, natomiast sam załącznik nosi tytuł „Załącznik Nr 1 do formularza oferty”). Analogicznie w charakterystyce przedmiotu zamówienia - spotykamy się z nazwą „Załącznik Nr 1.3 do SIWZ”- zapis w SIWZ podczas gdy tytuł dostępnego wzorca brzmi „Załącznik Nr 3 do formularza oferty”).

Domniemam, że udostępnione wzorce dokumentów przez Zamawiającego są tożsame, ale zwracam się z prośbą o ujednoczenie stosowanego nazewnictwa celem uniknięcia popełnienia omyłek bądź dopuszczenie używania przez Wykonawców obu form.

**Odp. Zastosowane nazewnictwo jest poprawne. W celu uniknięcia pomyłek, w pkt. 21 Formularza oferty o nazwie: „02 Załącznik nr 1 Formularz oferty”, podano załączniki jakie należy dołączyć do oferty.**

14. W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 02.04.2020 r. Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID 19 możemy nie zdążyć z przygotowaniem i dostarczeniem oferty do siedziby Zamawiającego do dn. 27.03.2020.

**Odp. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

## **II. W Ogłoszeniu o zamówieniu zmienia się termin składania i otwarcia ofert i zapisy, o których mowa poniżej:**

1. W Ogłoszeniu w pkt. IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
- wyrazy: „Data: 2020-03-27, godzina: 13:00”  
- zastępuje się wyrazami: „Data: 2020-04-03, godzina: 13:00”

2. W Ogłoszeniu w pkt. IV.5) Zmiana umowy:

- wyrazy: „Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W następujących przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji umowy:

- 1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
- 2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,
- 3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2. Zmiany warunków płatności:

- 1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
- 2) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia,
- 3) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

3. Pozostałe zmiany:

- 1) rezygnacja z części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości,
- 2) zmiana dostarczanego samochodu na lepszy (o lepszych parametrach technicznych niż podane w ofercie przetargowej), bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia,
- 3) zmiana ustawowej stawki podatku VAT (w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku),
- 4) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą,
- 5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
- 6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
- 7) aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ na jej realizację.”

- zastępuje się wyrazami: „Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W następujących przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji umowy:

- 1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
- 2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,

- 3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
- 4) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia siły wyższej,
- 5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń,
- 6) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stan wyjątkowe, zamieszki.

Jeżeli jakiegokolwiek opóźnienie spowodowane na skutek przyczyn określonych w ppkt 4) – 6) wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub przewidująca opóźnienie powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania. W terminie trzech (3) dni roboczych od zakończenia okresu opóźnienia Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne lub w formie korespondencji e:mail powiadomienie podające faktyczny czas trwania opóźnienia oraz okres usuwania skutków zdarzenia.

## 2. Zmiany warunków płatności:

- 1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
- 2) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia,
- 3) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

## 3. Pozostałe zmiany:

- 1) rezygnacja z części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości,
- 2) zmiana dostarczanego samochodu na lepszy (o lepszych parametrach technicznych niż podane w ofercie przetargowej), bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia,
- 3) zmiana ustawowej stawki podatku VAT (w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku),
- 4) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą,

- 5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
- 6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
- 7) aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ na jej realizację."

### **III. W SIWZ zmienia się zmienia się termin składania i otwarcia ofert i zapisy, o których mowa poniżej:**

1. W SIWZ zmienia się zapisy w pkt. 8 ppkt 5, w załączeniu nowa SIWZ o nazwie: „01 SIWZ - po zmianie\_1”.
2. W SIWZ w pkt. 12.1. Składanie ofert:  
- wyrazy: „3. Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2020 r. o godz. 13:00.”  
- zastępuje się wyrazami: „3. Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2020 r. o godz. 13:00.”.
3. W SIWZ w pkt. 12.3. Otwarcie ofert:  
- wyrazy: „1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w budynku administracji, w pokoju nr 1.”  
- zastępuje się wyrazami: „1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.04.2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w budynku administracji, w pokoju nr 1.”
4. W SIWZ zmienia się zapisy w pkt. 18, w załączeniu nowa SIWZ o nazwie: „01 SIWZ - po zmianie\_1”.

#### Załączniki:

1. 01 SIWZ - po zmianie\_1.
2. 04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy - po Zmianie\_1
3. 07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie\_1.

**Prezes Zarządu**

**Artur Masiowski**