OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»Biezace utrzymanie drég gminnych na terenie Gminy Namystow w roku 2020”

WIOSENNE UTRZYMANIE DROGI
D -10.10.01d
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wiosennym utrzymaniem drég.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach
i placach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z utrzymaniem drég
w okresie wiosennym.

Roboty utrzymaniowe obejmujg prace konserwacyjne, majace charakter sezonowy, zmieniajacy sie
w zaleznosci od pory roku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.14.1. Utrzymanie drogi - wykonywanie robét remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz
podejmowanie innych dziatan technicznych majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego,
stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczesistwa ruchu.

1.4.2.1.4.2. Wiosenne utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania ciaglosci
i bezpieczeristwa ruchu niezaleznie od warunkéw klimatycznych i atmosferycznych w okresie wiosny.

1.4.3.1.4.3. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi. polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST  D-M-00.00.00
» Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét wiosennego utrzymania

Materialy stosowane przy wiosennym utrzymaniu drég powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST i stosowanych
aprobat technicznych IBDiM, poleceniami InZzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej OST, w tym
ustaleniami specyfikacji wymienionych w punkcie 5.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany przy wiosennym utrzymaniu drég

Wykonawca przystepujacy do robdt wiosennego utrzymania drogi powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu, ktéry zostal podany w punkcie 5 niniejszej OST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam
specyfikacji.



4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pk
4.2. Transport przy robotach wiosennego utrzymania drogi

Transport materialéw, stosowanych przy wiosennym utrzymaniu drogi, powinien odpowiadaé wymaganiom
podanym w punkcie 4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkcie 5 niniejszej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét przy wiosennym utrzymaniu drogi powinien by¢ zgodny z wytycznymi
Zamawiajacego.

W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalesi podanych w niniejszej specyfikacji,
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.

Roboty utrzymaniowe wykonywane sa bez przerwy w okresie calego roku, niezaleznie od warunkéw
atmosferycznych. Wigkszo$¢ z nich wykonuje sie nieprzerwanie w co najmniej tezech porach roku (wioénie, lecie
i jesieni), z tym ze zabiegi najbardziej charakterystyczne zmieniaja sie. Okreslenia nazw por roku w odniesieniu do
rodzaju robét utrzymaniowych pelnia czesto funkcje umowne. Decydujace sa aktualne warunki atmosferyczne
i potrzeby wynikajace ze stanu drogi. Wiosenne roboty utrzymaniowe trudno jest niekiedy zaplanowaé ze wzgledu na
czeste zmiany warunkéw atmosferycznych.

5.3. Rodzaje wiosennych robét utrzymaniowych

Wiosenne roboty utrzymaniowe zaleca si¢ rozpoczaé z nastaniem pierwszych cieplejszych dni, zazwyczaj
w marcu i w gléwnym zakresie powinno zakonczy¢ sie je w poczatku maja.

Do wiosennych robét utrzymaniowych naleza:
zapewnienie nalezytego i szybkiego odprowadzenia wéd wiosennych,
pielegnowanie jezdni,
doprowadzenie drogi do estetycznego wygladu po okresie zimowym,
przeglad i przygotowanie obiektéw drogowych do normalnej eksploatacji.

Okres wiosenny jest trudny dla stuzby utrzymania drég ze wzgledu na konieczno$é wykonania wielu
pracochtonnych robét w stosunkowo krétkim czasie. Z tego powodu nalezy decydowac sie na wybor priorytetéw, np.
zapewniajacych najlepsze warunki jazdy na drogach o wigkszym obciazeniu ruchem. Na pozostalych drogach niektére
z ustalonych dla okresu wiosennego rob6t mozna przesunaé do lata.
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5.4. Odprowadzenie wéd wiosennych

Wody wiosenne pochodzace z topniejacego $niegu i lodu oraz z opadéw atmosferycznych nalezy jak
najkrotsza droga i najszybciej odprowadzi¢ z obszaru torowiska ziemnego do naturalnych ciekéw lub innych urzadzed
odwadniajacych.

Pozostaly na jezdni $nieg i 16d nalezy rozpoczaé usuwaé z nastaniem wiosny; analogiczne prace wykonuje si¢
w rowach w poblizu przepustéw i mostéw. Na pozostalej czesci rowéw wzdluz ich osi przekopuje sie w $niegu kanaliki,
aby umozliwi¢ odplyw wéd z topniejacego $niegu i deszczéw. Kanaliki te nalezy oczyszczaé i poszerzaé az do momentu
catkowitego stopnienia $niegu w rowach.

Snieg nalezy usuwaé z rowéw, z korony drogi oraz, w miare postepu robot, ze skarp nasypéw i wewnetrznych
skarp wykopéw, przy czym w pierwszej kolejnosci - z zacienionych powierzchni. Nalezy przy tym pamietac, aby
stworzy¢ jednakowe warunki odtajania gruntu na calej szerokosci korony drogi i w ten sposéb zapobiec powstawaniu
przeloméw. Niewlasciwa kolejno$é usuwania §niegu moze byé powodem naruszenia trwaloéci korpusu drogowego
i zmniejszenia no$nosci nawierzchni.

Wymienione roboty, zwiazane z usuwaniem éniegu i lodu, przewaznie wykonuje si¢ recznie za pomocs lopat
i oskardéw. Tylko $nieg znajdujacy si¢ na koronie drogi moze by¢ usunicty w spos6b mechaniczny, najlepiej
réwniarkami samobieznymi lub spycharkami. Przy pracy z uzyciem maszyn nalezy bardzo ostroznie postepowac, aby
nie uszkodzi¢ nawierzchni oraz poboczy.

Odplyw wody z korony drogi powinien by¢ zabezpieczony przez iciecie zawyzonych poboczy, a co najmnie;
wykonania w nich rowkéw odplywowych wg wymagad OST D-06.03.02 ,,Naprawa poboczy gruntowych” [16].
Z pozostatych elementéw drogi nalezy ulatwi¢ odplyw wody przez:

- likwidacje lokalnych zamuled rowéw i ew. zasypanie lokalnych wklesnieé, wg wymaga OST D-06.04.01 ,,Rowy
(w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych)” [17],



oczyszczenie zamulonych urzadzed odwadniajacych, np. wylotéw saczkéw poprzecznych i podtuzaych, wg
wymagadi OST D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzadzed odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)” [2].
Czynnosci przy odprowadzeniu wéd wiosennych wykonuje si¢ tylko w konieczaym rozmiarze, wynikajacym

z doraznych potrzeb okresu wiosennego.

5.5. Pielegnowanie jezdni

Po zniknieciu $niegu i lodu, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci zwigzane z pielegnowaniem jezdni:
usuniecie z nawierzchni blota i kurzu, wg wymagan OST D-05.03.002 ,,Oczyszczenie nawierzchni drogowej” [6].
Pozadane jest rozpoczaé oczyszczanie natychmiast po roztajaniu blota i wykonac je w ciagu 3 do 5 dni, gdy btoto
jest jeszcze plynne i latwiej usuwalne. Na nawierzchniach ulepszonych zanieczyszczenia sa na og6l male, wobec
czego oczyszczanie ich na calym przekroju zaleca si¢ wykonywac tylko w obrebie osiedli. Ewentualne uszczelnienie
spekai nawierzchni asfaltowych nalezy wykona¢ wg OST D-05.03.15 ,,Naprawa (przez uszczelnienie) podluznych
i poprzecznych spekad nawierzchni bitumiczaych” [11],
przebudowe odcinkéw z powstalymi przelomami nawierzchni, wg wymagad OST D-10.10.01 ,,Przebudowa
przeloméw drogowych” [24],
profilowanie nawierzchni gruntowej wg  OST D-05.01.00 ,,Nawierzchnie gruntowe” [3] lub zwirowej wg OST D-
05.01.03 ,,Nawierzchnia Zwirowa” [4],
uzupelnienie wykeuszonej masy w szczelinach nawierzchni betonowej wg wymagan OST D-05.03.04a
,Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego” [10] lub w spekaniach wg wymagari OST D-05.03.16
,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekarn nawierzchni betonowych” [12],
uzupelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych miedzy kostkami nawierzchni brukowcowej, klinkierowej, z plyt
betonowych, z betonowej kostki brukowej, wg zalecer OST D-05.02.02a ,,Remont czastkowy nawierzchni
brukowcowej” [5], OST D-05.03.01a ,,Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej” [7], OST D-05.03.02a
,Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej” [8], OST D-05.03.03a ,,Remont czastkowy nawierzchni z plyt
betonowych” [9], OST D-05.03.23b ,,Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j” [15],
remonty czastkowe, na powierzchni uszkodzonych nawierzchni w czasie zimy, zgodnie z wymaganiami OST na
roboty remontowe, np. D-05.02.02a [5], D-05.03.01a [7], D-05.03.02a [8], D-05.03.03a [9], D-05.03.15 [11],
D-05.03.16 [12], D-05.03.17 [13], D-05.03.18 [14], D-05.03.23b [15] i innych.

5.6. Doprowadzenie otoczenia drogi do estetycznego wygladu

Po wykonaniu najpilniejszych wiosennych robét konserwacyjnych nalezy uporzadkowaé otoczenie drogi,

wykonujac przede wszystkim:

demontaz zaston przeciwénieznych, ustawionych na okres zimowy, wg wymagai OST D-10.10.01a ,,Ustawianie
rozbieralnej zastony przeciws$nieznej przy drodze” [25],

oczyszczenie, uzupelnienie i ewentualna wymiane czesci oznakowania pionowego, przy czym czyszczenie znakow
moze byé wykonywane recznie lub przy pomocy specjalnych myjek do znakéw, malowanie stupkéw wg OST D-
07.02.032 ,,Odnawianie farba slupkéw do znakéw drogowych” [21], a wymiana cze$ci wg OST D-07.02.03
., Remont oznakowania pionowego” [20],

odnowienie oznakowania poziomego, wg wymagaii OST D-07.01.02 ,,Remont oznakowania poziomego” [18],
poprawienie ustawienia stupkéw prowadzacych i krawedziowych (tzw. pacholkéw drogowych), wstawienie nowych
slupkéw w miejsce stupkéw uszkodzonych lub zniszczonych, uzupetnienie elementéw odblaskowych na shupkach
oraz oznaczed kilometréw i hektometréw na stupkach w celu dostosowania do wymagad OST D-07.02.02,,Stupki
prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe” [19],

zabiegi utrzymania zieleni przydroznej, w tym przede wszystkim cigcia pielegnacyjne drzew, sadzenie uzupelniajace
drzew i krzewéw, uzupelnienie palikéw i wiazadel przy drzewach, wykonanie i spulchnienie misek przy drzewach,
wg wymagai OST D-09.01.02 ,,Utrzymanie zieleni przydroznej” [22],

koszenie traw i chwastéw na poboczach, skarpach i rowach, najkorzystniej w drugiej polowie maja lub w czerwcu
wg wymagadi OST D-09.01.03 , Koszenie trawy i niszczenie chwastow na poboczach, skarpach i rowach” [23],
przeglad i uporzadkowanie oraz oczyszczenie miejsc obstugi podréznych, w tym parking6éw przydroznych.

5.7. Przeglad i przygotowanie obiektéw drogowych do eksploatacji

Przygotowanie obiektéw drogowych do normalnej eksploatacji polega na:
usunieciu (na poczatku wiosennych roztopéw) $niegu i resztek lodu oraz innych zanieczyszczen z otwordw
przepustéw, Sciekéw drogowych i ulicznych, studzienek Sciekowych i ich kratek wpustowych, jezdni mostéw
i chodnikéw mostowych, przy uwzglednieniu zalecett OST D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzadzed odwadniajacych
(przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)” [2],
doprowadzenie do normalnego stanu wjazdu na mosty i przepusty, zwlaszcza w miejscu polaczenia pomostu
z nawierzchnig drogi,



— przegladzie zjazdéw z drég, przede wszystkim na drogi boczne i do gospodarstw, wraz z doprowadzeniem do
poprawnego stanu nawierzchni, poboczy i przepustéw pod zjazdami, wraz z ich oczyszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskaC wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczeristwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialéw wykonane przez dostawcéw itp.) oraz wykonaé badania whsciwosci materialéw przeznaczonych do
wykonania robét, okreslone w punkcie 2 odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badad Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie wykonywania robot nalezy badaé zgodnos¢ ich wykonania z:
— wytycznymi Zamawiajacego,
— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) dla robét liniowych, m? (metr kwadratowy) dla robét powierzchniowych
im? (metr szescienny) dla robét objetosciowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja roboty okreslone w odpowiednich OST,
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacii.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i roboty zwigzane z utrzymaniem drogi, ktére
zostaly wymienione w niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogélne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogblne

2. D-03.01.03 Czyszczenie urzadzes odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)
3. D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe

4. D-05.01.03 Nawierzchnia Zwirowa

5. D-05.02.022 Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej

6. D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej
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D-05.03.01a
D-05.03.02a
D-05.03.03a
D-05.03.04a
D-05.03.15

D-05.03.16

D-05.03.17
D-05.03.18
D-05.03.23b
D-06.03.02
D-06.04.01
D-07.01.02
D-07.02.02
D-07.02.03
D-07.02.03a
D-09.01.02
D-09.01.03
D-10.10.01
D-10.10.01a

Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej

Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych

Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

Naprawa (przez uszczelnienie) podluznych i poprzecznych spekari nawierzchni
bitumiczanych

Naprawa (przez uszczelnienie) podluznych i poprzecznych spekan nawierzchni
betonowych

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

Remont czastkowy nawierzchni betonowych

Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Naprawa poboczy gruntowych

Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)

Remont oznakowania poziomego

Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
Remont oznakowania pionowego

Odnawianie farbg stupkéw do znakéw drogowych

Utrzymanie zieleni przydroznej

Koszenie trawy i niszczenie chwastéw na poboczach, skarpach i rowach
Przebudowa przeloméw drogowych

Ustawianie rozbieralnej zaslony przeciws$nieznej przy drodze

10.2. Literatura uzupelniajgca

26. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drég



OGOLNE SPECYF IKACJE TECHNICZNE

LETNIE UTRZYMANIE DROGI
D -10.10.01e
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z letnim utrzymaniem drég.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegSlowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach
i placach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z letnim
utrzymaniem drég.

Roboty utrzymaniowe obejmuja prace konserwacyjne, majace charakter sezonowy, zmieniajacy sie
w zaleznosci od pory roku.

1.4. Oktreslenia podstawowe

14.1.1.41. Utrzymanie drogi - wykonywanie robét remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz
podejmowanie innych dziatan technicznych majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego,
stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczesistwa ruchu.

14.2.14.2. Letnie utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania cigglosci
i bezpieczeristwa ruchu niezaleznie od warunkéw klimatycznych i atmosferycznych w okresie lata.

1.4.3.1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami
iz definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét letniego utrzymania

Materialy stosowane przy letnim utrzymaniu drég powinny byé zgodne z ustaleniami SST i stosowanych
aprobat technicznych IBDiM, poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej OST, w tym
ustaleniami specyfikacji wymienionych w punkcie 5.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzgt stosowany przy letnim utrzymaniu drég

Wykonawca przystepujacy do robét letniego utrzymania drogi powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
ze sprzgtu, ktdry zostal podany w punkcie 5 niniejszej OST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam specyfikacji.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 4.



4.2. Transport przy robotach letniego utrzymania drogi

Transport materialéw, stosowanych przy letnim utrzymaniu drogi, powinien odpowiadac wymaganiom
podanym w punkcie 4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkcie 5 niniejszej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robét przy letnim utrzymaniu drogi powinien by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajacego.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustaled podanych w niniejszej specyfikacji,
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.
Letnie roboty utrzymaniowe sa przedluzeniem robét wiosennych, ktére ze wzgledu na zmiany warunkow

atmosferycznych sa do$¢ trudno planowalne. Letnie roboty utrzymaniowe maja charakter prac systematycznych,
wykonywanych w ciagu sezonu na calej dlugosci drég.

5.3. Rodzaje letnich robét utrzymaniowych

Do letnich robét utrzymaniowych naleza przede wszystkim:
— utrzymanie biezace torowiska ziemnego,
— utrzymanie biezace jezdni drogowej,
— utrzymanie zadrzewienia przydroznego,
— utrzymanie i naprawa oznakowania pionowego i poziomego,
— dbatosé o estetyke drogi.
Niezaleznie od wymienionych robét utrzymaniowych, na poczatku letniego okresu nalezy poczyni¢ czynnosci
przygotowawcze do przeprowadzenia planowych robdt naprawczych.

5.4. Utrzymanie biezace torowiska ziemnego

5.4.1. 5.4.1. Koszenie trawy i chwastow

Koszenie traw i chwastéw zaleca si¢ wykonywaé w terminie do korica wrze$nia na poboczach, skarpach
i rowach korpusu drogowego. Inzynier moze zwigkszy¢ czgstotliwos¢ koszenia traw w pasie drogowym lub na
okreslonym fragmencie drogi. Ponadto w uzgodnieniu z Inzynierem Wykonawca bedzie prowadzil chemiczna walke
z chwastami i samosiewami.

Wszystkie zabiegi nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-09.01.03 ,JKoszenie traw i niszczenie
chwastéw na poboczach, skarpach i rowach” [15].

5.4.2. 5.4.2. Usuwanie uszkodzers po ulewnych deszczach

Ulewne deszcze w okresie letnim, powoduja uszkodzenia torowiska drogi, wymagajace jego naprawy.
Szczegdlnie powoduj one zamulenie row6w zwlaszcza na poczatku lata, kiedy przylegle tereny nie sg jeszcze pokryte
zasiewami. Najbardziej podatne na zamulenia s wkleste zalomy niwelety oraz odcinki o bardzo matych pochyleniach
(ponizej 5 %). Natychmiast po ustaniu opadéw, kiedy mulisty grunt po nasyceniu woda jest jeszcze luzny, nalezy usunaé
namul, nie dopuszczajac do jego stwardnienia i powiekszenia rozmiaréw uszkodzex. Namul trzeba odkladaé w takie
miejsca, zeby podczas nastepnych deszczy nie byl ponownie nanoszony do rowow.

Powstajace wyrwy w dnie i w skarpach rowéw nalezy natychmiast likwidowa¢, zapelniajac je gruntem
i dokladnie ubijajac. Podstawows zasada dobrego wykonywania takich robét jest uzycie do zapelniania wyrw takiego
samego (lub podobnego) gruntu jak na powierzchniach przyleglych. Wyprofilowanie dna i skarp rowéw powinno
odpowiadaé wymaganiom OST D-06.04.01 ,,Rowy (w przypadku robot remontowych i utrzymaniowych)” [11].

5.4.3. 5.4.3. Dbalo$¢ o odwodnienie drogi

Przy letnim utrzymaniu drég nalezy wykazywac stala dbalo$¢ o poprawne dziatanie odwodnienia, w tym m.in. przez:

— $cinke zawyzonych poboczy, wedlug wymagan OST D-06.03.02 ,,Naprawa poboczy gruntowych” [10],

— oczyszczanie rowéw, Sciekdw, przepustéw, kratek wpustowych, kanalizacji deszczowej, studni chonnych, wylotéw
saczkéw podhuznych i poprzecznych, zbiornikéw odparowujacych, wedlug wymagad OST D-06.04.01 ,,Rowy
(w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)” [11] i D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzadzen odwadniajacych
(przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)” [2].

5.5. Utrzymanie biezgce jezdni

5.5.1. 5.5.1. Usuwanie zanieczyszczen z jezdni



Usuwanie zanieczyszczen i kurzu z jezdni stanowi kontynuacje robét rozpoczetych w okresie wiosny.
Gléwnie dotyczy to ulic miast oraz odcinkéw drég zamiejskich przechodzacych przez miasta i osiedla. Na og6! ulice
dzielnic centralnych i zabytkowych mozna oczyszczaé raz lub dwa razy dziennie, natomiast ulice peryferyjne - raz lub
dwa razy na tydzied. Oczyszczanie ulic w okresie letnim, zwykle przez zmywanie jezdni, zamiatanie lub polewanie, ma
na celu usunigcie z jezdni i chodnikéw blota i odpadéw oraz zmniejszenie zapylenia i ochodzenie nawierzchni w czasie
upaléw.

Odcinki drég zamiejskich nalezy czyscié¢ przede wszystkim w miejscach mogacych mieé istotny wplyw na
bezpieczesistwo ruchu, np. przy niewlasciwie wykonanych zjazdach z drég gruntowych lub przy wlaczeniach drég
dojazdowych z zakladéw przemystowych, na ktérych pozostawione s3 odpady niebezpieczne dla ruchu.

Usuwanie zanieczyszczed z jezdni powinno odpowiadaé wymaganiom OST D-05.03.00a ,,Oczyszczenie
nawierzchni drogowej” [4] i ewentualnie OST D-03.01.03 »Czyszczenie urzadzed odwadniajacych” [2] w zakresie
sciekéw przykeaweznikowych, kratek $ciekowych, studzienek itp.

5.5.2. 5.5.2. Pielegnowanie nawierzchni

Pielegnowanie nawierzchni ma na celu utrzymanie jej trwalosci w okresie letnim.

Nawierzchnie nieulepszone charakteryzuja sie wysysaniem drobnych czastek przez ruch pojazdéw, co
powoduje rozluznianie elementéw szkieletu nawierzchni, tworzenie si¢ wybojéw i w efekcie - niszczenie calej
nawierzchni. Sposobem  przeciwdzialania jest uzupelnianie spoin nawierzchni brukowcowych piaskiem
gruboziarnistym lub pospétka o zawartosci 50110% czedci pylasto-ilastych, wzglednie wg wymagad OST D-05.02.02a
»Remont czastkowy nawierzchni brukowcowe;j” {3]-

Nawierzchni thuczniowe powinny by¢ miatowane na cale] powierzchni co najmniej raz w roku. Mialowanie
polega na pokryciu nawierzchni cienka warstwa, Swiezego materiatu o grubosci ok. 5 mm i jego walowaniu. Zuzycie
materialu podczas jednorazowego mialowania wynosi ok. 5 m3/1000 m? nawierzchni. Mialowanie wykonuje sig
mechanicznie przy uzyciu piaskarek albo rozsypywarek drobnego kruszywa. Jezdnia powinna byé pokryta $wiezym
materialem w ok. 2/3 swojej szerokosci. Pasy przy krawedzi jezdni nie s3 pozbawione spoiwa, a mial przesuwajacy sie
stopniowo ku poboczu ze $rodkowej czesci jezdni wypelni réwniez spoiny przy krawedzi. W podobny sposob
pielegnowane s3 (zwirowane) nawierzchnie zwirowe.

Przy pielegnowaniu nawierzchni thuczniowej nalezy usuwaé ziarna thucznia wyrwane z nawierzchni i luzno na
niej lezace.

Nawierzchnie ulepszone kostkowe wymagaja uzupelniania spoin takim samym materialem, jaki wystepowat
w nowej nawierzchni. Przy uzupelnianiu spoin mozna korzysta¢ z wymagai OST:

— D-05.03.01a ,,Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej” [5],
— D-05.03.03a ,,Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych” [7],
— D-05.03.23b ,,Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej” [9].

Nawierzchnie bitumiczne (asfaltowe i smotowe) podlegaja w dniach o szczegélnie wysokiej temperaturze
zjawisku tzw. pocenia sie nawierzchni bitumicznych, czyli wystepowania na nawierzchni wolnego bitumu. Po
stwierdzeniu wystepowania pierwszych tego rodzaju objawéw, miejsca takie jak najszybciej nalezy pokryé cienka
warstwa drobnego kruszywa, np. grubego piasku lub kruszywa tamanego frakcji 0/5 mm. W razie intensywnego
wystepowania pocenia si¢ nawierzchni nalezy postepowaé wedlug wymagas indywidualnych, np. stosujac si¢ do ustaless
OST D-05.03.17 ,,Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych” [8].

Nawierzchnie betonowe wymagaja, przy letnich robotach utrzymaniowych, usuwania masy zalewowej
wyciskanej ze szczelin przy rozszerzaniu sig plyt. Usuniecie masy likwiduje przeszkody dla ruchu w postaci wstrzaséw
pojazdéw.

5.6. Utrzymanie zadrzewienia przydroznego
Zabiegi utrzymania zieleni przydroznej dotycza kontynuacji robét wykonywanych w okresie wiosennym
1 nastepnie w okresie letnim, dotyczacych m.in.:
— usuwania galezi ograniczajacych skrajnie drogowa oraz zlamanych i uszkodzonych,
— usuwania samosiewéw,
— utrzymania gleby wokdl drzewek i krzewéw,
— ochrony roslin przed chorobami i szkodnikami,
— odmiladzania zywoplotéw liciastych itp.
Zabiegi utrzymaniowe powinny odpowiadaé wymaganiom OST D-09.01.02 ,,Utrzymanie zieleni
przydroznej” [14].
5.7. Utczymanie i naprawa oznakowania pionowego i poziomego
Czynnosci utrzymaniowe przy oznakowaniu pionowym i poziomym dotycza kontynuowania robét
wykonanych w okresie wiosennym w zakresie:
— czyszczenia znakéw pionowych, ich naprawy oraz wymiany,
— odnowienia i uzupelnienia oznakowania poziomego.



Zabiegi utrzymaniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-07.01.02 ,,Remont oznakowania
poziomego” [12] 1 D-07.02.03 ,,Remont oznakowania pionowego” [13].

5.8. Dbato$¢ o estetyke drogi
Przy czynnosciach utrzymaniowych nalezy zwracaC uwage na starannos¢ i estetyke wykonania robét, w tym
szczegOlnie na:
— nalezyte, kompleksowe i poprawne utrzymanie nawierzchni, korpusu drogowego, obickt6w, zadrzewienia oraz
wyposazenia drogi,
—  skladowanie materialéw do utrzymania i naprawy drogi, na odpowiednich skladowiskach nie szpecacych drogi,
—  szybkie usuwanie $mieci i materialéw odpadowych poza obreb drogi.

5.9. Roboty utrzymaniowe o charakterze ciagglym

W okresie letnim nalezy kontynuowa¢ roboty o charakterze ciaglym, ktére rozpoczeto wykonywaé w okresie
wiosennym. Do nich naleza m.in.:
— remonty czastkowe nawierzchni,
— uzupelnienie i naprawa stupkéw prowadzacych, krawedziowych, hektometrowych i kilometrowych,
— roboty porzadkowe na parkingach i miejscach obstugi podréznych,
— remonty zjazdéw na droge,
— remonty wjazdéw na mosty, itp.
Przy wykonywaniu robét o charakterze ciagtym zaleca si¢ dostosowanie ich do wymagad OST D-10.10.01d
,»Wiosenne utrzymanie drég” [16].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczedistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcéw itp.) oraz wykona¢ badania
wlaiciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punkcie 2 odpowiednich OSsT
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacii.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badas Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie wykonywania rob6t nalezy badaé zgodnos¢ ich wykonania z:
— wytycznymi Zamawiajacego,
— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) dla robot liniowych, m? (metr kwadratowy) dla robot powierzchniowych
i m3 (metr szescienny) dla robét objetosciowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t

Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja roboty okreslone w odpowiednich OST,
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacii.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i roboty zwiazane z utrzymaniem drogi, ktére
zostaly wymienione w niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

D-M-00.00.00
D-03.01.03
D-05.02.022
D-05.03.00a
D-05.03.01a
D-05.03.02a
D-05.03.032
D-05.03.17
D-05.03.23b
D-06.03.02
D-06.04.01
D-07.01.02
D-07.02.03
D-09.01.02
D-09.01.03
D-10.10.01d

Wymagania ogdlne

Czyszczenie urzadzesi odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)
Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej

Oczyszczenie nawierzchni drogowej

Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej

Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych

Remont czastkowy nawierzchni bitumiczaych

Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Naprawa poboczy gruntowych

Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)

Remont oznakowania poziomego

Remont oznakowania pionowego

Utrzymanie zieleni przydroznej

Koszenie trawy i niszczenie chwastéw na poboczach, skarpach i rowach
Wiosenne utrzymanie drég

10.2. Literatura uzupetniajaca

17. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drég



OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

JESIENNE UTRZYMANIE DROGI
D -10.10.01f

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacii technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z jesiennym utrzymaniem drég.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawg opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach
i placach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z jesiennym
utrzymaniem drog.

Roboty utrzymaniowe obejmuja prace konserwacyjne, majace charakter sezonowy, zmieniajaCy sie
w zaleznosci od pory roku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1.4.1. Utrzymanie drogi - wykonywanie robét remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz
podejmowanie innych dzialan technicznych majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego,
stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczerstwa ruchu.

1.4.2.1.4.2. Jesienne utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania ciaglosci
i bezpieczesistwa ruchu niezaleznie od warunkéw klimatyczaych i atmosferycznych w okresie jesieni.

1.4.3.1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi. polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogodlne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania rob6t jesiennego utrzymania

Materialy stosowane przy jesiennym utrzymaniu drég powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST i stosowanych
aprobat technicznych IBDiM, poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej OST, w tym
ustaleniami specyfikacji wymienionych w punkcie 5.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczjce sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany przy jesiennym utrzymaniu drég

Wykonawca przystepujacy do robét jesiennego utrzymania drogi powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzetu, ktéry zostal podany w punkcie 5 niniejszej OST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam
specyfikacji.



4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport przy robotach jesiennego utrzymania drogi

Transport materialéw, stosowanych przy jesiennym utrzymaniu drogi, powinien odpowiadaé wymaganiom
podanym w punkcie 4 odpowiednich specyfikaci, wymienionych w punkcie 5 niniejszej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét przy jesiennym utrzymaniu drogi powinien by¢ zgodny z wytyczaymi
Zamawiajacego.

W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustaledt podanych w niniejszej specyfikacii,
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.

Prace utrzymaniowe wykonywane jesienia sa w duzej czesci kontynuacja letnich robét, a takze

przygotowaniem drogi do jej uzytkowania w okresie zimy. Waznym celem robét jesiennych jest zapewnienie nalezytego
odwodnienia torowiska drogi z powodu zwigkszonych opadéw atmosferycznych.

5.3. Rodzaje jesiennych robét utrzymaniowych

Do jesiennych robét utrzymaniowych naleza przede wszystkim:
— uszczelnienie korony drogi przed przenikaniem w glab korpusu wéd atmosferycznych,
— Zzapewnienie nalezytego odwodnienia torowiska drogowego,
— zabezpieczenie odcinkéw przelomowych,
— przygotowanie do utrzymania drogi w zimie.

5.4. Uszczelnienie korony drogi

Ze wzgledu na duze opady atmosferyczne w okresie jesient, zwlaszcza w jej drugiej polowie, nalezy z korony
drogi odprowadzic jak najwiecej wody poza korpus drogowy przez:
— naprawe pekniec i wybojéw nawierzchni oraz ew. nadanie jej gladkosci i odpowiedniego spadku poprzecznego,
— usuniecie wygérowari i zaglebied poboczy.
Roboty remontowe nawierzchni i poboczy powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich OST, np.:
— D-05.02.02a Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej [3],
— D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej [4],
— D-05.03.03a Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych [6],
— D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego [7],
— D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych [8],
— D-05.03.16  Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni betonowych [9],
— D-05.03.17  Remont czastkowy nawierzchni bitumiczaych [10],
— D-05.03.18  Remont czastkowy nawierzchni betonowych [11],
— D-05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej [12],
— D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych [13].
Inne roboty remontowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym indywidualnie.

5.5. Zapewnienie nalezytego odwodnienia torowiska drogowego

Niezaleznie od zapewnienia niezwlocznego i mozliwie catkowitego splywu wod opadowych z korony drogi
nalezy ulatwi¢ szybkie odprowadzenie wody z otoczenia torowiska drogowego przez zapewnienie sprawnosci
urzadzed odwadniajacych, w tym rowéw, wylotéw saczkéw i przepustéw.

Wszystkie usterki w urzadzeniach odwadniajacych, ktére nie zostaly naprawione w ramach planowych robét
lub powstaly po ich wykonaniu, nalezy usunaé¢ w ramach jesiennych robét utrzymaniowych. Do usterek tych nalezy
zaliczy¢: zamulenia i erozje oraz zarosty w rowach, uszkodzenia ich skarp i dna, zamulenia przepustéw oraz ich
wylotéw, jak réwniez kratek wpustowych, studzienek, sciekéw itp.



Roboty przy odwodnieniu torowiska drogowego powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich OST, np::
— D-03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych [2],
— D-06.04.01 Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych) [14].

Inne roboty przy odwodnieniu torowiska drogowego powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym
indywidualnie.
5.6. Zabezpieczenie odcinkéw przefomowych

Przy wykonywaniu jesiennych robét odwodnieniowych nalezy rozezna¢ i ustali¢ odcinki zagrozone
przelomami, potrzebne do przygotowania si¢ do wiosennej akcji przeciwprzelomowej.

W okresie jesieni na ustalonych odcinkach przelomowych nalezy przeprowadzi¢ zapobiegawcze roboty
naprawcze wedlug wymagadi OST D-10.10.01 ,,Przebudowa przeloméw drogowych” [15].

5.7. Przygotowanie do utrzymania dr6g w zimie

W koficu jesieni nalezy przygotowaé sie do robdt zwigzanych z akcja od$niezania i zwalczania Sliskosci
zimowej na drodze, zwlaszcza z czynno$ciami, ktére jest latwiej wykonaé przy nie zamarznietym gruncie, jak np.:
— rozwiezienie i ustawienie ptotkéw odénieznych,
— zgromadzenie w odpowiednich miejscach materialéw uszorstniajacych 16d lub zlodowacialy i ubity $nieg.

Przy wykonywaniu tych robét nalezy stosowa¢ si¢ do wymagad OST D-10.10.01a ,,Ustawianie rozbieralnej
zastony przeciws$nieznej przy drodze” [16] i D-10.10.01c ,,Zwalczanie $liskosci zimowej na drodze” [17].

5.8. Roboty utrzymaniowe o charakterze cigglym

W okresie jesiennym nalezy kontynuowaé roboty o charakterze ciagtym, ktore wykonywano w okresie
wiosennym i letnim. Do nich naleza m.in.:
— utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, stupkéw prowadzacych itp.,
— utrzymanie zieleni przydrozne;,
— roboty porzadkowe na parkingach i miejscach obstugi podréznych.
Przy wykonywaniu robét o charakterze ciaglym zaleca si¢ dostosowanie ich do wymagan OST:
— D-10.10.01d ,,Wiosenne utrzymanie drég” [18],
— D-10.10.01le ,Letnie utrzymanie drdg” [19].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeristwa, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnoéci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.) oraz wykona¢ badania
wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punkcie 2 odpowiednich OST
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacii.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaf Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie wykonywania robét nalezy bada¢ zgodno$¢ ich wykonania z:
— wytycznymi Zamawiajacego,
— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) dla robét liniowych, m? (metr kwadratowy) dla robét powierzchniowych
i m3 (metr szescienny) dla robét objetosciowych.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakeyciu podlegaja roboty okreslone w odpowiednich OST,
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i roboty zwiazane z utrzymaniem drogi, ktére
zostaly wymienione w niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogélne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogélne

2. D-03.01.03 Czyszczenie urzadzes odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)

3. D-05.02.02a Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej

4. D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej

5. D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

6. D-05.03.03a Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych

7. D-05.03.042 Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

8. 1D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekad nawierzchni
bitumicznych

9. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecanych spekad nawierzchni
betonowych

10. D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

11. D-05.03.18 Remont czastkowy nawierzchni betonowych

12. D-05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

13. D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych

14. D-06.04.01 Rowy (w przypadku robé6t remontowych i utrzymaniowych)

15. D-10.10.01 Przebudowa przeloméw drogowych

16. D-10.10.01a Ustawianie rozbieralnej zastony przeciwsnieznej przy drodze

17. D-10.10.01c Zwalczanie $liskosci zimowej na drodze

18. D-10.10.01d Wiosenne utrzymanie drég
19. D-10.10.01e Letnie utrzymanie drég

10.2. Literatura uzupetniajgca

20. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drég



D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych dla zadania:
»Biezace utrzymanie drég gminnych na terenie Gminy Namystéw w roku 2020”

1.2. Zakres stosowania STWiORB ;

Ogblna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowi obowiazujaca podstawe
opracowania szczegblowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych ogélnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlaych asortymentéw robét drogowych
i mostowych. W przypadku braku ogélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu
robét, ustalenia dotycza réwniez dla STWiORB sporzadzanych indywidualnie.

Spis Specyfikacji Techniczaych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.02 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-06.03.02 NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH

D-07.02.01 PIONOWE ZNAKI DROGOWE

D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem
zaméwienia i w/w Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112300-8 Rekultywacja gleby

45112600-1 Wycinanie i napelnianie

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich  czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetyczaych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Normy pasdistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-
uzytkows (droga) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel).



14.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleglosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, 2 w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

14.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,

wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecer i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenows dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
1 ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
1 administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczes, szkicéw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiarw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespé! warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obciazed od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezed w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czeéé nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadnicze; i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czesé podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skladac si¢ z jednej lub dwdéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spelniajaca, obok funkcji nonych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

2) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.



1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania W nim
drogi i zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronizcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwodciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzed organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gbrna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgé¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac si¢ z pelnej $ciany, slupéw lub
innych form konstrukcyjnych, ap. skrzys, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtoéé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesla mostowego.
1.4.39. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokos$¢ konstrukcyjna
ustroju niosacego.

1.4.40. Szerokoé¢ uzytkowa obiektu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy
jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng calo$é konstrukcyjng

lub technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWIiORB i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okrelonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktéw gléwnych
trasy oraz reper6éw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i dwa komplety STWiORB.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargows dokumentacje projektows oraz projektows
dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje

w ramach ceny kontraktowej.

1.53.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czeéé umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegllnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczesi w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beds uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wplynie
to na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy :

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (»pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostacczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczesistwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziesi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez



Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.
1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaficzania robét Wykonawca bedzie:
) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie i wokoél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalaych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materialy latwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawecy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na s$rodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, 2 po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagasi technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od whasciwych
organéw administracji padstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzed potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzed w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzed podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w spos6b
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkarcéw. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9.  Ograniczenie obciazefi osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczerl naciskéw osi na drogach publiczaych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od



wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.
1.5.10. Bezpieczesistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczedstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymaga okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwick sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiesi podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagai prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzed uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.13.  Réwnowazno$c¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdezickolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé maja materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa pasistwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnogé Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany
jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
poleced Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktéra
nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa,
1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontrakeu przewiduja realizacje)
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢é Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 »Zaplecze Zamawiajacego”.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego #rédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badas laboratoryjnych oraz probki materialéw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédla uzyskajg, zatwierdzenie.



Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania STWiORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
ze #rédel miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyC
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badaf terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji paistwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materialéw
pochodzacych ze Zrédel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagari umowy lub
wskazati Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w kt6rym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badafi wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwérnie materialéw moga byé¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akeeptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, musza byé
spelnione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,

©) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaf w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZ] lub projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleri



w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu. )

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach InZyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badad okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonaweca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace
tych warunkéw moga byé¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczaych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWiORB, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce
na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytyczaych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badad
materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia
z przeszlosci, wyniki badas naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektows, STWiORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposb prowadzenia robét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposéb zapewnienia bhp.,



- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badad),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé6w
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spos6b
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzed stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, whaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badari materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB

Minimalne wymagania co do zakresu badas i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w STWiORB, normach
iwytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badar,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wiszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badas materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystyczaych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badai pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wiszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujs jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu



o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badasn jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, 2 Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami
STWiORB na podstawie wynikéw wlasnych badad kontrolnych jak i wynikéw badai dostarczonych przez
Wykonawece.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badad wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatléw
irobét z dokumentacja projektows i STWiORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badad niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badas i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techniczaych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spelniaja tych wymagari beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwaly technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika
1 opatrzone data i podpisem Wykonawecy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, kto
je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych element6éw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniesi do wydawania poleced Wykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne »

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badad Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

<) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustaled,

f) BIOZ (sporzadza kierownik budowy),

korespondencje¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wizelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione
wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej.

Jesli STWiORB whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m3 jako
dlugo$é pomnozona przez $redni przekr6;.

Tosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badas atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom STWiORB
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez InZyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy
ijednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustales odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czedciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badas laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbi6r czgdciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgici robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiér ostateczny robét
84.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badad i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektows i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalesi przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie $cieralne;
lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W' przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczedstwo ruchu, komisja dokona potraced, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokél odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly), :
wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badar i oznaczed laboratoryjaych, zgodne z STWiORB i ew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ew. PZ],
. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badad i pomiarow zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB 1 PZ],

Nowmp v

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjay polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartoéé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty poérednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagad warunkéw umowy i wymagari ogdlaych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji rachu obejmuje:

() opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniesi wynikajacych z postepu robot,

®) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczedstwa ruchuy,
(© oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
® tymczasows, przebudowe urzadzed obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier

i $wiatel,



) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

®) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,

wymagari, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

5 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. 2001 nr 38
poz. 455)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.(Dz.U. 2000 ar 63 poz. 735)
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczesistwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzes technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.
2001 nr 118 poz. 1263)
Inne obowiazujace przepisy i normy.



